



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO.

MEMORIAL DESCRITIVO:

Obra: Reforma de compartimentos do Posto de Saúde.

Local: Posto de saúde – Rua Saldanha Marinho – Barra do Quaraí

DESCRIÇÃO:

O presente tem por finalidade descrever os serviços que serão realizados na reforma de compartimentos de salas do posto de saúde.

- 1- Serão realizados reforços nas fundações com escavação em 3 pontos (um de cada vez) abaixo das vigas de fundação com dimensões 1,00m x 1,20m com concreto fck 21 Mpa.
- 2- Serão realizados consertos de rachaduras pontuais.
- 3- Serão colocados 28,00m² de piso cerâmico 40x40cm antiderrapante classe A Pi 4 cor bege.
- 4- Pintura com tinta PVC de 260,00m² em compartimentos reformados em cores adequadas a finalidade que se destinam.

Após a conclusão a obra deverá apresentar plenas condições de uso.

Barra do Quaraí, 22 de Agosto de 2.018.

Claudio Covolo-engº civil

CREA RS 008.610




PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA QUARAÍ/RS
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO
SETOR DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA						
OBRA: REFORMA DE COMPARTIMENTOS DO POSTO DE SAÚDE.						
LOCAL: POSTO DE SAÚDE - RUA SALDANHA MARINHO.						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNIT.		TOTAL R\$
				MAT./M.DE OBRA	M. DE OBRA	MAT./MÃO DE OBRA
1.0	REFORÇO DE FUNDAÇÕES			MAT.	M. OBRA	M. DE OBRA
1.1	ESCAVAÇÃO EM 3 PONTOS(UM DE CADA VEZ) ABAIXO DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO C/DIMENSÕES 1,00MX1,00MX1,20M C/ CONCRETO FCK = 21 MPA	M ³	3,60	600,00	200,00	2.160,00
	TOTAL DO ITEM					720,00
2.0	PAREDES					
2.1	CONSRTO DAS RACHADURAS PONTUAIS	M	6,00	100,00	50,00	600,00
	TOTAL DO ITEM					300,00
3.0	PISO					
3.1	CERÂMICA 40X40CM ANTIDERAPANTE CLASSE A PI 4 COR BEGE	M ²	28,00	40,00	20,00	1.120,00
	TOTAL DO ITEM					560,00
4.0	PINTURA					
4.1	ACRILICA A BASE DE PVA	M ²	260,00	6,00	4,00	1.560,00
	TOTAL DO ITEM					1.040,00
	TOTAL GERAL					2.620,00
	TOTAL MATERIAL E MÃO DE OBRA					8.060,00

BARRA DO QUARAÍ 23 DE JULHO DE 2.018

JULIANO ALVES PAVANATO
SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSPORTE E TRÂNSITO

CLAUDIO CI CLAUDIO COVOLO E CLAUDIO COVOLO ENG.CÍVIL
CREA RS | CREA RS 08.61 C CREA RS 08.61 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E TRÂNSITO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma de compartimentos do posto de saúde

Local: Posto de Saúde -Rua Saldanha arinho, - Barra do Quaraí

Área: 242,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR	MÊS 1	MÊS 2
1.1	Reforço de fundações	35,73	2880,00	2880,00	
2.0	Paredes	11,17	900,00	900,00	
3.0	piso	20,84	1.680,00	280,00	1.400,00
4.0	pintura	32,26	2.600,00		2.600,00
TOTAL		100,00	8.060,00	4.060,00	4.000,00
TOTAL ACUMULADO				4060,00	8060,00

Barra do Quaraí, 22 de Agosto de 2.018

Processo N° 1550/2017
Fls N° 09
Rubrica

Juliano Alves Pavanatto
Secretário de Obras, Transporte e Trânsito

Cláudio Covolo - Engº Civil
CREA RS 008.610