ol Pt S
f \

SETOR DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA QUARAI

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRANSITO

MATERIAL E MAO DE OBRA

OBRA: ESCOLA M. IMAS DOS SANTOS - GUTERRES- BARRA DO QUARAI - RS

AREA: AMPLIACAO DA COZINHA - AREA : 30,00M2

P.UNIT. TOTAL R$
Mao de
ITEM DESCRICAO Unid. Quant.| Material Obra Material Mé&o de Obra

1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Marcacéo da obra m? 30,00 6,00 4,00 180,00 120,00
1.2 Galpéo da obra m?2 6,00 300,00 100,00 1.800,00 600,00

TOTAL DO ITEM 1.980,00 720,00
2.0 INFRAESTRUTURA
2.1 Escavacdes manuais
2.2 Reaterro e compactacao m3 15,00 50,00 - 750,00
2.3 Fundag@es superficiais
2.4 Formas/ escoramentos m? 16,00 90,00 40,00 1.440,00 640,00
2.5 Concreto armado fck= 21MPa
2.6 Sapatas/troncos /pilares/vigas de fundacéo m3 2,20 900,00 300,00 1.980,00 660,00

TOTAL DO ITEM 3.420,00 2.050,00
3.0 SUPRA ESTRUTURA
3.1 Pilares/vigas superiores
3.2 Concreto armado fck= 21MPa M3 0,50 900,00 300,00 450,00 150,00
3.3 Contra piso e=6 cm
3.4 Concreto armado fck= 21MPa M3 1,90 580,00 250,00 1.102,00 475,00
3.5 Impermeabilizagdo




3.6 Camada asféltica=2 cm M2 10,00 10,00 6,00 100,00 60,00
TOTAL DO ITEM 1.652,00 685,00
4.0 PAREDE DE ALVENARIA
4.1 Parede de tijolos furados 20 cm M2 45,00 48,00 28,00 2.160,00 1.260,00
4.2 Esquadrias metélicas
4.3 Janelas met. Basc. 1,50x 1,20m unid 2,00 700,00 100,00 1.400,00 200,00
4.5 Vidros foscos M2 3,60 60,00 20,00 216,00 72,00
4.6 Porta metélica 0,80mx2,10m unid 1,00 700,00 100,00 700,00 100,00
TOTAL DO ITEM 4.476,00 1.632,00
5.0 COBERTURA
5.1 Estrutura do telhado
Madeiramento tesouras /tercas escora de forro/tabuas caibros
5.2 e ripas de eucalipto tratado m? 32,00 60,00 20,00 1.920,00 640,00
5.3 Telha de cimento amianto 6mm ondulada m? 32,00 30,00 12,00 960,00 384,00
TOTAL DO ITEM 2.880,00 1.024,00
6.0 REVESTIMENTO
6.1 Salpique 1:3 cimento areia interno/externo m? 96,00 3,00 2,00 288,00 192,00
6.2 reboco 2,0cm int.ext. m?2 96,00 21,00 15,00 2.016,00 1.440,00
6.3 Azulejos brancos 15x 15 cm m?2 45,00 30,00 15,00 1.350,00 675,00
6.4 Rejunte m?2 45,00 3,00 2,00 135,00 90,00
6.4 Forro lambri PVC m? 30,00 28,00 15,00 840,00 450,00
6.5 Roda forro PVC m 22,00 6,00 5,00 132,00 110,00
TOTAL DO ITEM 4.761,00 2.957,00
7.0 PAVIMENTACAO
7.1 Ceramica 30x30 cm m?2 30,00 50,00 20,00 1.500,00 600,00
7.2 Rodapé ceramica =7 cm m 20,00 10,00 8,00 200,00 160,00




7.3 Rejunte m?2 30,00 3,00 2,00 90,00 60,00
TOTAL DO ITEM 1.790,00 820,00

8.0 INSTALACOES

8.1 Hidrossanitarias unid 1,00 600,00 350,00 600,00 350,00

8.2 Instalgdes elétricas unid 1,00 600,00 350,00 600,00 350,00
TOTAL DO ITEM 1.200,00 700,00

9.0 PINTURA

9.1 Esquadrias esmaltes sint. m? 8,00 15,00 10,00 120,00 80,00

9.2 Alvenaria: acriilica PVA m? 96,00 7,00 6,00 672,00 576,00
TOTAL DO ITEM: 792,00 656,00

10.0 Casinha do gés (1,50x90x1,65)

10.1 Piso concreto armado ¢ 3/8" fck= 21 Mpa m3 0,40 700,00 300,00 280,00 120,00

10.2 Alvenaria tijolos furados 6 furo 0,15 m m? 6,00 40,00 25,00 240,00 150,00

10.3 Teto conc. Arm. (1,60x1,00x0,10m) m? 0,20 700,00 300,00 140,00 60,00

10.4 Porta met. 2x50x1,20m) unid 1,00 250,00 150,00 250,00 150,00
1980+720 910,00 480,00

11.0 Tela melimétrica nas esquadrias

11.1 Tela plastica milimétrica c/moldura metalica m2 18,00 39,00 20,00 702,00 360,00
Total do item 702,00 360,00

24.563,00 12.084,00

TOTAL GERAL.: R$ 36.647,00

Sidnei Luiz Silva
Secretario M. Educacéo e Cultura

Barra do Quarai, 28 de Outubro de 2.020.

Claudio Covolo Eng® Civil
CREA/RS 008610













