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1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Marcação da obra m²       30,00            6,00            4,00              180,00                      120,00 

1.2 Galpão da obra m²         6,00        300,00        100,00           1.800,00                      600,00 

TOTAL DO ITEM           1.980,00                      720,00 

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Escavações manuais

2.2 Reaterro e compactação m³       15,00          50,00                      -                        750,00 

2.3 Fundações superficiais

2.4 Formas/ escoramentos m²       16,00          90,00          40,00           1.440,00                      640,00 

2.5 Concreto armado fck= 21MPa

2.6 Sapatas/troncos /pilares/vigas de fundação m³         2,20        900,00        300,00           1.980,00                      660,00 

TOTAL DO ITEM           3.420,00                   2.050,00 

3.0 SUPRA ESTRUTURA

3.1 Pilares/vigas superiores

3.2 Concreto armado fck= 21MPa M³         0,50        900,00        300,00              450,00                      150,00 

3.3 Contra piso e=6 cm

3.4 Concreto armado fck= 21MPa M³         1,90        580,00        250,00           1.102,00                      475,00 

3.5 Impermeabilização
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3.6 Camada asfáltica=2 cm M²       10,00          10,00            6,00              100,00                        60,00 

TOTAL DO ITEM           1.652,00                      685,00 

4.0 PAREDE DE ALVENARIA

4.1 Parede de tijolos furados 20 cm M²       45,00          48,00          28,00           2.160,00                   1.260,00 

4.2 Esquadrias metálicas

4.3 Janelas met. Basc. 1,50x 1,20m unid         2,00        700,00        100,00           1.400,00                      200,00 

4.5 Vidros foscos M²         3,60          60,00          20,00              216,00                        72,00 

4.6 Porta metálica 0,80mx2,10m unid         1,00        700,00        100,00              700,00                      100,00 

TOTAL DO ITEM           4.476,00                   1.632,00 

5.0 COBERTURA

5.1 Estrutura do telhado

5.2

Madeiramento tesouras /terças escora de forro/tabuas caibros 

e ripas de eucalipto tratado m²       32,00          60,00          20,00           1.920,00                      640,00 

5.3 Telha de cimento amianto 6mm ondulada m²       32,00          30,00          12,00              960,00                      384,00 

TOTAL DO ITEM           2.880,00                   1.024,00 

6.0 REVESTIMENTO 

6.1 Salpique 1:3 cimento areia interno/externo m²       96,00            3,00            2,00              288,00                      192,00 

6.2 reboco 2,0cm int.ext. m²       96,00          21,00          15,00           2.016,00                   1.440,00 

6.3 Azulejos brancos 15x 15 cm m²       45,00          30,00          15,00           1.350,00                      675,00 

6.4 Rejunte m²       45,00            3,00            2,00              135,00                        90,00 

6.4 Forro lambri PVC m²       30,00          28,00          15,00              840,00                      450,00 

6.5 Roda forro PVC m       22,00            6,00            5,00              132,00                      110,00 

TOTAL DO ITEM           4.761,00                   2.957,00 

7.0 PAVIMENTAÇÃO

7.1 Cerâmica 30x30 cm m²       30,00          50,00          20,00           1.500,00                      600,00 

7.2 Rodapé cerâmica = 7 cm m       20,00          10,00            8,00              200,00                      160,00 



7.3 Rejunte m²       30,00            3,00            2,00                90,00                        60,00 

TOTAL DO ITEM           1.790,00                      820,00 

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Hidrossanitárias unid         1,00        600,00        350,00              600,00                      350,00 

8.2 Instalções elétricas unid         1,00        600,00        350,00              600,00                      350,00 

TOTAL DO ITEM           1.200,00                      700,00 

9.0 PINTURA

9.1 Esquadrias esmaltes sint. m²         8,00          15,00          10,00              120,00                        80,00 

9.2 Alvenaria: acríilica PVA m²       96,00            7,00            6,00              672,00                      576,00 

TOTAL DO ITEM:              792,00                      656,00 

10.0 Casinha do gás (1,50x90x1,65)

10.1 Piso concreto armado φ 3/8"  fck= 21 Mpa m³         0,40        700,00        300,00              280,00                      120,00 

10.2 Alvenaria tijolos furados 6 furo 0,15 m m²         6,00          40,00          25,00              240,00                      150,00 

10.3 Teto conc. Arm. (1,60x1,00x0,10m) m³         0,20        700,00        300,00              140,00                        60,00 

10.4 Porta met. 2x50x1,20m) unid         1,00        250,00        150,00              250,00                      150,00 

1980+720              910,00                      480,00 

11.0 Tela melimétrica nas esquadrias

11.1 Tela plástica milimétrica c/moldura metálica m²       18,00          39,00          20,00              702,00                      360,00 

Total do ítem              702,00                      360,00 

        24.563,00                 12.084,00 

TOTAL GERAL:  R$ 

Sidnei Luiz Silva

Secretario M. Educação e Cultura

                                            36.647,00 

Barra do Quarai, 28 de Outubro de 2.020.

                              Claudio Covolo Eng° Civil

                            CREA/RS 008610







 


