



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRÂNSITO.

RELATÓRIO TÉCNICO DE OBRA

Obra: REFORMA DA FACHADA DA USB.

Local: Rua Saldanha Marinho, 19 – Barra do Quaraí.

ÁREA: $311,00\text{m}^2 + 74,00\text{m}^2 = 385,00\text{m}^2$

DESCRIÇÃO:

O presente relatório tem por finalidade descrever os serviços que serão realizados na execução da reforma da fachada da USB (Unidade Básica de Saúde).

Serviços abaixo discriminados:

- a- Serviços iniciais: instalações provisórias, instalação de água e energia elétrica – galpão da obra e marcação da mesma – escavação e reaterro.
- b- Fundações: instalação de blocos de concreto – execução de pilares de concreto armado fck = Mpa – formas fixas: cano PVC diâmetro 0,30m x 6,00 m.
- c- Estrutura metálica: Execução de vigas superiores 0,50mx0,12- (12m (perfil U) – tesoura – chumbadores na viga de concreto armado existente na parede – terças H+ 100mm x 6,00mx2,65mm – revestimento com chapas metálicas (1,5mm)l, - vigas superiores – Totens – telhas trapezoidais pintadas – clha galvanizada – redes de escoamento (PVC diâmetro 100mm).
- d- Paredes e esquadrias: lixamento e limpeza - colocação de pastilhas resinadas (verde/azul) – pastilhas resinadas (verde fachada lateral).


- e- Pintura – Pintura com tinta PVC acrílica - tinta metálica (verde/azul).
- f- Calçadas frontal e lateral: Lateral - demolição de calçadas existente execução de base lajota hidráulica (50x50) assentada com massa e rejunte.de concreto de 7cm –Frontal: colocação de lajota hidráulica (50x50) assentada com massa e rejunte.
- Os serviços devem ser executados nos quantitativos descritos individualmente no orçamento do projeto.
- Após a conclusão a obra deverá apresentar plenas condições de uso a que se destina.

Barra do Quaraí, 28 de Novembro de 2019.



Juliano A. Pavanatto

Secretário de Obras, Transportes e Trânsito.



Claudio Covolo-engº civil
CREA RS 008.610