ANEXO A

/
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA QUARAI
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E TRANSITO
SETOR DE ENGENHARIA
MATERIAL E MAO DE OBRA
OBRA: REFORMA DA FACHADA DA USB - END.: RUA SALDANHA MARINHO,19 - BARRA DO QUARAI
AREA DA REFORMA: 311,00m? + 74,00 = 385,00 m*
P.UNIT. TOTAL R$
Va0 ae
ITEM DESCRICAO Unid. Quant. Material Obra Material Mé&o de Obra

1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 INSTALCOES PROVISORIAS
1:2 AGUA unid. 1,00 800,00 400,00 800,00 400,00
4.3 ENERGIA unid. 1,00 1500,00 600,00 1500,00 600,00
1.4 GALPAO DA OBRA - 5.00M X 4.00M m? 20,00 280,00 100,00 5600,00 2.000,00
1.5 MARCACAO DA OBRA m? 385,00 4,00 2,00 1.540,00 770,00
1.6 ESCAVACOES/REATERRO m® 30,00 80,00 2.400,00

TOTAL DO ITEM 9.440,00 6.170,00
2.0 FUNDACOES
2:1 BLOCOS DE CONCRETO ARMADO fck = 21 Mpa m? 4,35 1050,00 350,00 4567,50 1.522,50
2.2 PILARES: CONCRETO ARMADO fck = 21 Mpa m? 1,80 1050,00 350,00 1890,00 630,00
2.3 FORMAS FIXAS: CANO PVC DIAMETRO 0,30M X 6,00M m 24,00 85,00 30,00 2040,00 720,00

TOTAL DO ITEM 8497,50 2.872,50
3.0 ESTRUTURA METALICA

VIGAS SUPERIORES 0,50M X 0,12M - ( PERFIL -U,
3.1 100MM/120MM/2,65MM, ENCAIXADOS, SOLDADOS) m 50,00 195,00 80,00 9750,00 4.000,00
3.2 TESOURAS

VAR. O,50M/0,30M/0,0,12-(PERFIL U 100MM/120MM/2,65MM,
33 ENCAIXADOS, SOLDADOS) m 39,00 195,00 80,00 7605,00 3120,00

CHUMBADORES NA VIGA DE CONCRETO ARMADO
3.4 EXISTENTE NA PAREDE unid. 15,00 70,00 50,00 1050,00 750,00
3.5 TERCAS H=100MMX6,00MX2,65MM m 144,00 35,00 20,00 5040,00 2880,00
3.6 REVESTIMENTO COM CH,METALICA (1,5MM)
3.7 VIGAS SUPERIORES m? 26,00 45,00 30,00 1170,00 780,00
3.8 TOTENS m? 20,00 45,00 30,00 900,00 600,00
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TOTENSO0,12X1,20X3,60MM (PERFIS-U)

3.9 100MM/120MM/2,65MM,ENCAIXADOS SOLDADOS) m 7,20 160,00 50,00 1152,00 360,00
3.10 TELHAS TRAPEZOIDAIS, PINTADAS m? 152,00 75,00 25,00 11.400,00 3.800,00
3.11 CALHA GALV. 0,20X0,25X0,30 m? 35,00 60,00 30,00 ¢ 2.100,00 1.050,00
3.12 REDES DE ESCOAMENTO (PVC DIAMENTRO 100MM) m 72,00 10,00 30,00 720,00 2.160,00

TOTAL DO ITEM 40.887,00 19.500,00

4.0 PAREDES /ESQUADRIAS
4.1 LIXAMNETO E LIMPEZA m? 211,00 4,00 9,00 844,00 1.899,00

4.2 PASTILHAS RESINADAS-(VERDE/AZUL) m? 90,00 48,00 30,00 4.320,00 2.700,00
4.3 PASTILHAS RESINADAS-(VERDE) FACHADA LATERAL m? 84,00 48,00 30,00 4.032,00 2.520,00

TOTAL DO ITEM 9.196,00 7.119,00

5.0 PINTURA

51 TINTA PVC ACRILICA m? 80,00 8,00 6,00 640,00 480,00

5.2 TINTA METALICA (VERDE/AZUL) m? 240,00 9,50 8,00 2.280,00 1.920,00

TOTAL DO ITEM 2.920,00 2.400,00

6.0 CALCADAS - FRONTAL

6.1 DEMOLICAO m? 310,00 10,00 3.100,00

6.2 LAJOTA HIDRAULICA (50X50CM) m? 310,00 60,00 30,00 18.600,00 9.300,00

6.3 MASSA P/ASSENTAMENTO/REJUNTE m? 20,00 370,00 10,00 7.400,00 200,00

6.4 CALCADA - LATERAL m? 74,00 60,00 30,00 4.440,00 2.220,00

6.5 MASSA P/ASSENTAMENTO/REJUNTE m?* 5,00 370,00 10,00 1.850,00 50,00

6.6 BASE DE CONCRETO DE 7CM m? 5,50 650,00 200,00 3.575,00 1.100,00

TOTAL DO ITEM 35.865,00 15.970,00
SEM BDI R$ 106.805,50| R$ 54.031,50
BDI 27,39% R$ 29.254,03| R$ 14.799,23
COM DE BDI 27,39% SN R$ 136.059,53| R$ 68.830,73

il ) R$ 204.890,25

Secretarig/de Obras, Transportes e Transito

Barra do Quarai,09 de Setembro de 2.019

CREA RS 08.610




