

Nº OPERAÇÃO
1061525-45

Nº SICONV
878581/2018

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO: (Trecho 1: Br-472- Rua Uruguaiana, 251m, área= 3288,60m² - Trecho 2:

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 30,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 3,00% |

BDI 1

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|---------|--------------|
| Administração Central | AC | 5,50% |
| Seguro e Garantia | SG | 1,00% |
| Risco | R | 1,25% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,35% |
| Lucro | L | 6,83% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 0,90% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0,00% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22,22% |

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BARRA DO QUARAÍ - RS
Local

quinta-feira, 1 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO COVOLO
CREA/CAU: CREA RS 008610
ART/RRT: 0



do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Trânsito




ENCARGOS SOCIAIS – SEM DESONERAÇÃO

Referente à obra de Pavimentação asfáltica na Rua Visconde do Rio Branco.

| RIO GRANDE DO SUL | | VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,93% | Não incide | 17,93% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,24% | Não incide | 4,24% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85% | 0,66% | 0,85% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,81% | 8,33% | 10,81% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72% | 0,56% | 0,72% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,53% | Não incide | 1,53% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,14% | 6,28% | 8,14% | 6,28% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 44,42% | 15,99% | 44,42% | 15,99% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,50% | 3,47% | 4,50% | 3,47% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,08% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,78% | 3,68% | 4,78% | 3,68% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,48% | 2,69% | 3,48% | 2,69% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,38% | 0,29% | 0,38% | 0,29% |
| C | Total | 13,25% | 10,21% | 13,25% | 10,21% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46% | 2,69% | 16,35% | 5,88% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,38% | 0,29% | 0,40% | 0,31% |
| D | Total | 7,84% | 2,98% | 16,75% | 6,19% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 82,31% | 45,98% | 111,22% | 69,19% |

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Barra do Quaraí, RS, 18 de maio de 2023.


Engº CIVIL CLAUDIO COVOLO
CREA RS 008610




TABELA UNIFICADA DE VALORES

1. Objeto:

Pavimentação Asfáltica da Rua Visconde do Rio Branco

| | | |
|-----------|--|-------------------------|
| TRECHO 03 | Entre Rua Garibaldi e Tiradentes | R\$ 314.821,70 |
| TRECHO 04 | Entre Rua Tiradentes e Dr. Ribeiro | R\$ 315.609,19 |
| TRECHO 05 | Entre Rua Dr. Ribeiro e Saldanha Marinho | R\$ 311.244,18 |
| TRECHO 06 | Entre Rua Saldanha Marinho e Fermiano Bicca. | R\$ 314.388,83 |
| | TOTAL | R\$ 1.256.063,90 |

Barra do Quaraí, RS, 18 de maio de 2023.


Engº Civil CLAUDIO COVOLO
CREA RS 008610