


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Barra do Quaraí
Secretaria Municipal de Agropecuária e Interior


2023 2024
BARRA DO QUARAÍ
Construindo uma nova história
com fé, união e trabalho


OBRA: REVESTIMENTO PARCIAL DA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO.

ÁREA DE: 140m²

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVESTIMENTO PARCIAL DA FACHADA E REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL 22 DE OUTUBRO									
1.			SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.			LIMPEZA DA ÁREA COM REMOÇÃO DA PINTURA EXISTENTE E POSSÍVEIS DETRITOS ORGÂNICOS	m ²	140,00	8,07	BDI 1	10,02	1.402,80
1.1.1.	PMBQ	001	COLOCAÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS 20x20 (Sulcadas)				BDI 1		15.481,90
1.2.			PASTILHAS CERÂMICAS 20x20 (Sulcadas)	m ²	140,00	60,00	BDI 1	74,53	10.434,20
1.2.1.	Cotação	001	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	680,40	1,61	BDI 1	2,00	1.360,80
1.2.2.	SINAPI-I	34355	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	70,00	3,28	BDI 1	4,07	284,90
1.2.3.	SINAPI-I	34357	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	22,70	BDI 1	28,20	2.115,00
1.2.4.	SINAPI	88256							
1.2.5.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	55,00	18,84	BDI 1	23,40	1.287,00
1.3.	SINAPI		REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS DA ESCOLA 22 DE OUTUBRO (90m²)						9.933,00
1.3.1.	Cotação	002	CIMENTO (50kg)	UNIDADE	4,00	42,00	0,00%	42,00	168,00
1.3.2.	Cotação	003	ARGAMASSA AC1	SC	30,00	23,00	0,00%	23,00	690,00
1.3.3.	Cotação	004	REJUNTE	KG	20,00	9,00	0,00%	9,00	180,00
1.3.4.	Cotação	005	AREIA	m ³	1,00	125,00	0,00%	125,00	125,00



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal da Barra do Quaraí
Secretaria Municipal de Agropecuária e Interior



	Cotação		UNIDADE				
1.3.5.	006	PORTA METÁLICA DE 0,80X2,15m	1,00	750,00	0,00%	750,00	750,00
1.3.6.	007	TINTA PVC BRANCA	Galão 18L	225,00	0,00%	225,00	4.50,00
1.3.7.	008	PISO CERÂMICO (40X40)	m ²	37,00	0,00%	37,00	4.070,00
1.3.8.	009	PEDREIRO E AJUDANTE	empreitada	3.500,00	0,00%	3.500,00	3.500,00

Barra do Quaraí, 28 de Setembro de 2023.


Eng. Civil CLAUDIO COVOLO
CREA RS 008610